

南福路快速通道工程（一期）  
K13+680-K15+600 段变更设计经济技术论  
证及安全性评价咨询报告

比  
选  
邀  
请  
函

比选人：南平南福路开发建设有限公司(盖章)



编制时间：二〇二一年七月

# 南福路快速通道工程（一期）K13+680-K15+600 段变更设计 经济技术论证及安全性评价咨询报告 比选邀请函

核工业西南勘察设计研究院有限公司、厦门中平公路勘察设计院有限公司、中铁城际规划建设有限公司：

南福路快速通道工程（一期）经南平市发展和改革委员会以南发改审批[2019] 15 号批准建设，因项目 K13+680-K15+600 段发生变更，对 K13+680-K15+600 段变更设计做经济技术论证及安全性评价咨询报告。现邀请你单位参加本项目变更设计经济技术论证及安全性评价咨询报告比选，有关事宜如下。

## 一、项目概况

1、项目名称：南福路快速通道工程（一期）

2、工程概况： 主要建设道路长 6.51513 公里，K12+640 至 K19+155.13；建设内容包括路基工程、路面工程、桥涵工程、人行天桥工程、交通设施、市政管线综合、照明工程、绿化工程等。

3、主要经济技术论证及安全性评价内容：

根据 2021 年 6 月 1 日，延平区政府发给南平工业园区管委会函文《关于协调优化南福路改扩建项目际源段设计方案的函》的相关内容，为兼顾民生需求，同时确保项目的顺利推进，需要对南福路快速通道工程（一期）K13+680-K15+600 进行变更设计。其中 K14+340-K14+800 段落纵坡调整为 7%，坡长为 460 米，按二级公路集散道路标准实施。K14+340-K14+800 段落作为临时过渡方案，等后期有建设条件再把该路段改为城市主干路兼一级公路标准。

其余路段还是按原设计标准实施, 本次招标对进行变更设计的路段进行经济技术论证及安全性评价。

#### 4、工程变更设计经济技术论证及安全性评价咨询报告进度要求:

在取得施工图设计文件、变更设计文件等相关资料后 20 日内, 提交 K13+680-K15+600 段变更设计经济技术论证及安全性评价咨询报告。

## 二、参选人资格条件

2.1 具备合格有效的企业法人营业执照。

2.2 投标人资格要求

具备工程设计综合甲级资质或同时具备工程设计市政行业(道路工程)专业甲级及以上设计资质, 公路行业(公路)专业甲级及以上设计资质;

投标人拟派担任本项目技术负责人要求: 应具有市政公用工程(市政、市政工程)专业或道路与桥梁工程等相关专业的高级工程师及以上职称。

2.3、参选人未被依法禁止投标、未存在财产被冻结或接管的情况。

2.4、本次比选不接受联合体投标。

## 三、比选文件的获取

拟参选的机构请于 2021 年 7 月 14 日至 7 月 16 日上午 8:00—12:00, 下午 3:00—6:00, 到南平南福路开发建设有限公司领取比选文件。

## 四、比选保证金

无

## 五、评审办法

最低价中标。

## 六、比选时间、地点

各参选人必须于 2021 年 7 月 21 日下午 16:30 携带参选文件(应密封并在封口处加盖公章)到南平南福路开发建设有限公司二楼会议室参加比选, 参选文件在截止时间前 30 分钟开始接收。逾期取消比选资格。

## 七、联系方式

比选人：南平南福路开发建设有限公司

地址：福建省南平市延平区闽江路8号原交通局西侧武夷集团2楼

电话：18194298672

联系人：张莉