

南平武夷集团有限公司

南福路快速通道一期路基市政管网 先期开工段施工班组选择活动补遗书

第 001 号

各承诺人：

现将《南平武夷集团有限公司南福路快速通道一期路基市政管网先期开工段班组选择文件》澄清或修改如下：

1、本次班组选择承诺函是否修改？

答：《承诺函》第 3 点修改为：“我方同意接受先期开工段落一期工程第二合同段(K13+700-K15+020)最终中选合同价和《劳务工程量清单》的确定方式如下： 中选合同价和以《劳务工程量清单》第三方有权部门审计后的南福路快速通道工程(K13+700-K15+020)工程量清单预算造价为基数乘以南福路一期和二期其他类似路基市政管网施工标段（不含一期工程中 A4 合同段 G205 互通地道为主和一期工程中 A5 合同的合同段东坑地道）中选价格与之相对的第三方有权部门审计后的南福路快速通道工程工程量清单预算造价下浮率的造价加权平均值M%+本次

施工班组选择 N% (其中 $N\% = 1 - \text{承诺总报价} / 40000000$)，我方以人民币 (大写) _____ 元 (¥ _____) 的承诺总报价参与本次班组选择下浮率 N% 的计算。”

2、表 1 承诺人报价表是否修改？

答：修改为：

工程名称：南福路快速通道一期路基市政
管网先期开工段 (K13+700-K15+020) 工程

货币单位：元

序号	最高限价 (元)	最低限价 (元)	班组投报价 (元)
1	40800000	39200000	

班组签名：

日期：

备注：

- 1、班组报价超出最高限价和低于最低限价按废标处理
- 2、班组报价只填报一个报价，否则按废标处理；
- 3、报价精确到小数点二位。

3、若承诺人未悉知本补遗书，仍按原格式直接填报下浮率，如何处理？

答：承诺仍然有效，但按下列公式换算成承诺报价参与评标基准价计算，超出最高限价和低于最低限价按废标处理。

$40000000 (1-N\%)$ (N 为承诺人填报的下浮数值)



南平武夷集团有限公司

2018年1月14日